

# COMUNE DI MARZIO

Provincia di Varese

COPIA

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**N. 062 del 23.08.2021**

**REGISTRO GENERALE**

**N. 120 del 23.08.2021**

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

**OGGETTO :** Affidamento definitivo dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI”  
**CUP: C57H21004580002 CIG: 88655882A9**

**IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**Richiamata** l'art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione associata dell'ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena Ponte Tresa, come da schema approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale sono attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dell'area tecnica;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

**Rilevato** che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

**PREMESSO che:**

La Regione Lombardia con propria deliberazione di Giunta n. 4531 del 07.04.2021 ha approvato i criteri in merito all'assegnazione delle nuove risorse rivolte ai Comuni, ai sensi dell'art. 1 e 2 della L.R. n. 04/2021 al fine di sostenere "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo", derivanti dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per la realizzazione delle seguenti opere:

- a) Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
- b) Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi di viabilità e sui trasporti anche con le finalità di ridurre l'inquinamento ambientale
- c) Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni
- d) Messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle emissioni climalteranti
- e) Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili
- f) Infrastrutture sociali
- g) Bonifiche ambientali dei siti inquinanti
- h) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.

La ripartizione del contributo viene effettuata in base alla popolazione residente al 01.01.2020 e l'importo assegnato al Comune di Marzio è di € 30.000,00, con presentazione delle domanda di finanziamento tramite piattaforma bandi on line Regione Lombardia.

**Dato atto che:**

- l'Amministrazione Comunale, valutati i campi di intervento ammissibili al finanziamento ha intenzione di effettuare delle opere di Manutenzione Straordinaria sul tratto del R.I.M. N. VA099-08 e VA099-05 consistenti nel "*ripristino e messa in sicurezza, a causa di dissesto,*

*delle tombinature di raccolta acque meteoriche di via Bolchini in prossimità del civico 18-19”, rientranti al punto a) della L.R. n. 04/2021.*

- i lavori dovranno iniziare entro e non oltre il 10.09.2021, pena la decadenza del finanziamento regionale
- per i motivi sopraccitati il Settore Tecnico del Comune di Marzio ha consegnato il progetto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI” il quale prevede una spesa complessiva di € 30.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 22 del 05.08.2021 è stato approvato il progetto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI” il quale prevede una spesa complessiva di € 30.000,00 di cui € 23.850,00 per opere ed € 6.150,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione Comunale;

**Preso atto che** la Legge 120 del 11.09.2020 di conversione, con modificazioni del D.l. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art. 1, comma 2, lett. a stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono con l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

**Dato atto** che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n.: **88655882A9** e la ditta affidataria dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

**Considerato che** la scelta del contraente si è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e precisamente tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it);

**Dato altresì atto che:**

- la data di avvio della procedura è avvenuta il 10/08/2021;
- alla gara è stato associato il CIG: 88655882A9;
- l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata con il criterio del “prezzo più basso”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte era il 19/08/2021, ore 09.00;
- l’importo posto a base di gara è pari a € 23.000,00 oltre oneri per la sicurezza per € 850,00 per un totale di € 23.850,00;
- è stata svolta indagine di mercato per individuare operatore economico disponibile ad eseguire le opere in oggetto rispettando i tempi stabiliti dal finanziamento e pertanto è stata individuata la ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121;
- entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera (ore 09.00 del 19.08.2021) sul portale Arca è pervenuta la seguente offerta:

n.	Denominazione	Data/ora	Protocollo di sistema
1	VAR.COS. Srl	mercoledì 18 agosto 2021 15.13.16 CEST	1629292396070

- tutte le operazioni eseguite dall'apertura delle buste amministrative sino alla proposta di aggiudicazione della procedura sono descritti nel report di procedura n. 143288016;

**PERTANTO**, sulla base dell'offerta presentata, sul portale ARIA di Regione Lombardia, si è proposta l'aggiudicazione dei lavori oggetto di gara, alla ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121, che ha offerto il ribasso del 1,50% sull'importo soggetto a ribasso di gara di euro 23.000,00= definendo l'importo netto dei lavori in € 22.655,00= che sommati agli oneri per la sicurezza di euro 850,00= determinando un importo contrattuale di € 23.505,00= oltre IVA 22 % in misura di legge e pertanto per complessivi € 28.676,10=;

**VISTO** il report di procedura Sintel n. 143288016, dai quali si evince che l'offerta della ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 risulta conforme e quindi ammessa alla fase di gara;

**PRESO ATTO CHE:** questa stazione appaltante, tramite portale AVCPASS, ha espletato, con esito positivo, i controlli previsti dalla normativa sulla documentazione amministrativa presentata della ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121;

**VERIFICATO** il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari della ditta vincitrice della gara si può procedere all'affidamento definitivo delle opere;

**SOTTOLINEATO** che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino all'aggiudicazione definitiva, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con il progressivo n143288016

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il report di gara 143288016, affidando contestualmente alla ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 i **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI” CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9** per un importo netto dei lavori di € 22.665,00 (diconsi euro ventiduemilaseicentosessantacinque/00), oltre Euro 850,00 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 23.505,00 (ventitremilacinquecentocinque/00) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 1,50%;

## DETERMINA

1. di approvare il report di gara n. 143288016, allegato al presente atto, per l'affidamento di lavori di **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO**

**DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI” CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9;**

2. di affidare alla ditta VAR.COS. Srl con sede in Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121, le opere di cui trattasi, per un importo netto dei lavori di € 22.665,00 (diconsi euro ventidue milaseicentosestantacinque/00), oltre Euro 850,00 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 23.505,00 (ventitremilacinquecentocinque/00) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 1,50%;
3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al **CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9;**
4. di rideterminare il quadro economico alla luce di quanto sopra esposto come di seguito indicato:

**QUADRO ECONOMICO post gara  
d'appalto:**

<b>A. LAVORI</b>	<b>PROGETTO:</b>	<b>APPALTATI:</b>
Lavori	€ 23.000,00	€ 23.000,00
sconto offerto 1,50 %	€ 0,00	€ 345,00
Lavori al netto del ribasso di gara	€ 23.000,00	€ 22.655,00
Costi specifici della sicurezza	€ 850,00	€ 850,00
	-----	-----
	<b>€ 23.850,00</b>	<b>€ 23.505,00</b>
 <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1 Imprevisti	€ 426,00	€ 426,00
2 Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 477,00	€ 477,00
3 IVA 22% sui lavori	€ 5.247,00	€ 5.171,10
8 Economie di gara	€ 0,00	€ 420,90
	-----	-----
	<b>€ 6.150,00</b>	<b>€ 6.495,00</b>

---

**“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E  
RIPRISTINO A CAUSA DI DISSESTO  
DELLA TOMBINATURA DI RACCOLTA  
ACQUE METEORICHE DI VIA BOLCHINI”  
CUP: C57H21004580002, CIG: 88655882A9**

<b>A. LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 23.850,00</b>	<b>€ 23.505,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B. DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 6.150,00</b>	<b>€ 6.495,00</b>
	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>

- 1) di dare atto che l'impegno di spesa rientra nel quadro economico di progetto (€ 30.000,00) approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 022/2021 e trova imputazione nel Bilancio 2021/2023

ed alla nuova codifica del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. con D. Lgs. 126/2014 al codice 2.02.01.09 Cap. 20810109 ad oggetto “Interventi vari di messa in sicurezza”;

- 2) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, dopodiché, trattandosi di impegno di spesa, diverrà esecutivo ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L.;
- 3) di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo [www.comune.marzio.va.it](http://www.comune.marzio.va.it) sull’Albo Pretorio on line ed alla sezione “trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Settore  
F.TO Geom. Mauro Bignami

**ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e  
COPERTURA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

VISTO: ai sensi dell'art. 183 del TUEL, **SI DÀ ATTO** che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e si conferma che la copertura finanziaria di cui al capitolo 2.0810109/1 è stata assunta in sede di approvazione del progetto.

Data 23.08.2021

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 23.08.2021 sul sito web istituzionale ([www.comune.marzio.va.it](http://www.comune.marzio.va.it)) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 23.08.2021  
N. 219/2021 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale  
F.to Enrica LOMBARDO